



**Esclarecimento n° 01**

**Processo:** 02521/17

**Solicitação de Manifestação de Interesse n° 006/2017**

**Objeto:** Contratação de empresa para realizar a Avaliação de Meio Termo do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (Bahia Produtiva), em especial com relação ao seu escopo, desenho, abrangência, componentes, indicadores e resultados, monitoramento e avaliação, aspectos fiduciários, aspectos de salvaguardas, aspectos institucionais e de governança, análise econômico financeira, conforme Termos de Referência.

### **QUESTIONAMENTO DA EMPRESA CEPLAN**

De acordo com os Termos de Referência a contratação tem como objetivo a realização da Avaliação de Meio Termo (*Mid Term Review – MTR*) do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (Bahia Produtiva), em especial com relação ao seu escopo, desenho, abrangência, componentes, indicadores e resultados, monitoramento e avaliação, aspectos fiduciários, de salvaguardas ambientais, análise econômico financeira e de governança. A avaliação deverá ainda contemplar a análise da qualidade, da eficácia, da eficiência e da efetividade do Projeto, assim como a análise de riscos e os demais aspectos que impactem (positivamente e negativamente) a sua execução.

Nesse contexto, são relacionados 13 objetivos específicos:

1. Analisar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Projeto, das Metas e dos Indicadores de Resultados.
2. Avaliar o desempenho de cada Componente/Subcomponente, incluindo a aplicação das políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais.
3. Analisar a capacidade Institucional para execução do Projeto, no âmbito da gestão técnica, administrativa, financeira, das licitações e das políticas de Salvaguardas Sociais e Ambientais.
4. Avaliar os arranjos institucionais de implementação, os perfis, papéis e responsabilidades.
5. Selecionar uma amostra aleatória de subprojetos que receberam financiamento do projeto e fazer uma análise de custo-benefício financeiro incremental, com base em informações recolhidas a nível dos beneficiários, para aqueles que são orientados para o mercado ou que são socioambientais, mas que dependem da venda de produtos ou serviços para aumentar a renda. Para os demais subprojetos socioambientais fazer uma análise de sustentabilidade, de custo-benefício.
6. Avaliar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas e procedimentos de Gerenciamento Financeiro para implementar e monitorar o projeto (por componente). No caso dos subprojetos, a



análise deverá incluir uma avaliação do nível de adoção e cumprimento (*compliance*) dos procedimentos, além de sugestões para otimizá-los.

7. Avaliar a percepção dos beneficiários dos subprojetos em relação ao processo de implementação dos investimentos, incluindo o processo de seleção e o serviço de Assistência Técnica ofertada pelo Projeto;
8. Avaliar os aspectos de Gerenciamento Financeiro dos subprojetos, a capacidade das Organizações Produtivas desde que receberam a capacitação em gestão financeira. Analisar se o monitoramento financeiro, não somente para o subprojeto, mas para a gestão das Organizações Produtivas, melhorou, e propor medidas de como otimizar o Gerenciamento Financeiro dos mesmos;
9. Avaliar o papel dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento e dos Colegiados Territoriais, considerando como eles são percebidos pelas comunidades e como as decisões sobre a aprovação/rejeição das demandas são tomadas.
10. Avaliar o arcabouço para Monitoramento e Avaliação do Projeto.
11. Propor medidas para reestruturação das ações e atividades, bem como a realocação dos recursos, caso necessário.
12. Atualizar a análise econômico-financeira do Projeto.
13. Apresentar um Plano de Ação visando o alcance dos resultados do Projeto.

Diante do exposto, pedimos confirmação de que a avaliação é para ser executada e entregue todos os seus três produtos na sua versão definitiva, ao final do período de dois meses.

Perguntamos ainda, se é para ser feito em dois meses, por que se propõe seis meses de contrato, período três vezes maior que o da execução.

## **ESCLARECIMENTO**

Em atenção à solicitação de esclarecimento informamos o seguinte:

A previsão para entrega dos Produtos no referido Termo de Referência é de 2 meses, considerando a data de emissão da Ordem de serviço.

O prazo de vigência do contrato é de 6 meses, tendo em vista que pode haver necessidade de ajustes e incorporação de informações após análise e avaliação dos produtos entregues. Dessa forma, apresentamos um prazo maior na vigência do contrato.

01 de setembro de 2017

Nilo B Silva Jr

Comissão Permanente de Seleção e Contratação